salt società autostrada ligure toscana p.a.

Gruppo S.I.A.S. S.p.A.

PROGETTO N° A07010-E

AUTOSTRADE SESTRI LEVANTE - LIVORNO

con diramazione VIAREGGIO - LUCCA e FORNOLA - LA SPEZIA

INTERVENTI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

GALLERIE MASSAROSA E BOZZANO - FORNICE EST ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE:

SINA

Dott. Ing. Mario Barilli
Albo Ingegneri Verbano-Cusio-Ossola
N. 122
Provincia V.C.O. N. 122

Dott. Ing. MARIO BARILLI
ALBO DEGLI INGEGNERI

CONSULENZA PROGETTAZIONE:

EM./RE.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.
1	10/02/2012	Appr. ANAS Prot. CDG-0012776-P del 30/01/2012	V. Corsi	M. Tacca	I. Barilli
0	17/11/2010	Emissione	V. Corsi	M. Tacca	I. Barilli

GENERALE

Schema di contatto

CODICE IDENTIFICATIVO: 0 00 GE K3 02

Scala: -

salt società autostrada ligure toscana p.a.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Ing. Paolo Pierantoni)

Sede sociale:
55041 Lido di Camaiore (LU)
via Don Enrico Tazzoli 9
Casella postale 56

Telefono: 0584-9091
Telefax: 0584-909300/319
E-mail: salt@salt.it
www.salt.it

Capitale sociale
€ 120.000.000
interamente versato

Codice Fiscale - P.IVA e
n.iscr. Registro Imprese Lucca
00140570466

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO LAVORI

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA p.a.

ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA

GALLERIA MASSAROSA E BOZZANO – FORNICE EST

Rep. (...) CIG (...) CUP (...)

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO LAVORI

Fra

la SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA p.a., con sede legale in Camaiore (Lucca), frazione Lido, via Don E. Tazzoli n. 9 – Società facente parte del Gruppo S.I.A.S. S.p.A. - iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca con codice fiscale e numero d'iscrizione 00140570466, in persona del ....., Amministratore Delegato, nato a ..... il ....., munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la suddetta sede, in prosieguo più brevemente denominata "Committente", da una parte,

e

l'Impresa ....., con sede legale in ....., via ....., iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ..... con codice fiscale e numero d'iscrizione ....., in persona del ....., nato a ..... il ....., munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la suddetta sede, in prosieguo più brevemente denominata "Impresa", dall'altra parte,

PREMESSO

- che la Committente è concessionaria per la costruzione e l'esercizio delle Autostrade A/12 Sestri Levante – Livorno, A11/A12 Viareggio - Lucca e A15 diramazione per La Spezia, in forza dello schema di Convenzione Unica sottoscritto il 2 settembre 2009, efficace dal 12 novembre 2010;

Nel caso di procedura aperta:

- *che la Committente ha deliberato di affidare i lavori di ....., di cui al progetto esecutivo n. ..... del ....., mediante gara a mezzo di procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta prezzi unitari al netto degli oneri di sicurezza (oppure: ribasso sull'importo dei lavori / oppure: ribasso sull'elenco prezzi ...) OPPURE dell'offerta economicamente più vantaggiosa (.....), così come previsto nel bando di gara;*
- *che il bando è stato pubblicato in versione integrale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5a Serie Speciale Contratti Pubblici - n. ..... del ....., e - per estratto – su due quotidiani, nonché sul sito internet del Concessionario e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture (oppure ...);*
- *che la scadenza per la ricezione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del .....;*
- *che a seguito delle operazioni di gara effettuate in data ..... l'Impresa è risultata provvisoriamente aggiudicataria;*
- *che, a seguito degli adempimenti previsti dalla vigente normativa, la Committente con lettera del ..... ha comunicato all'Impresa l'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto del presente contratto (eventualmente: e con lettera del ..... ha comunicato all'Impresa di aver proceduto alla correzione dei prezzi unitari ex art. 119, comma 7, Nuovo Regolamento e s.m.i..)*

Nel caso di procedura ristretta:

- *che la Committente ha deliberato di affidare i lavori di ....., di cui al progetto esecutivo n. ..... del ....., mediante gara a mezzo di procedura ristretta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta prezzi unitari al netto degli oneri di sicurezza (oppure: ribasso sull'importo dei lavori / oppure: ribasso sull'elenco prezzi ...) OPPURE dell'offerta economicamente più vantaggiosa (.....), così come previsto nel bando di gara;*

- *che il bando è stato pubblicato in versione integrale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5a Serie Speciale Contratti Pubblici - n. ….. del ……., e - per estratto – su due quotidiani, nonché sul sito internet del Concessionario e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture (oppure …);*
- *che la scadenza per la ricezione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del ……..;*
- *che a seguito delle operazioni di gara effettuate in data ……. l'Impresa è risultata provvisoriamente aggiudicataria;*
- *che, a seguito degli adempimenti previsti dalla vigente normativa, la Committente con lettera del …… ha comunicato all'Impresa l'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto del presente contratto (eventualmente: e con lettera del ……. ha comunicato all'Impresa di aver proceduto alla correzione dei prezzi unitari ex art. 119, comma 7, Nuovo Regolamento e s.m.i..)*

<u>Nel caso di procedura negoziata:</u>

- *che la Committente ha deliberato di affidare i lavori di …… mediante Procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione …… a norma dell'articolo….. del DLgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;]*

<u>Nel caso di affidamento ad Impresa controllata:</u>

- *che l'Impresa, facente parte del Gruppo S.I.A.S. S.p.A., è collegata alla Committente, ai sensi delle vigenti normative;*
- *che pertanto trova applicazione l'art. 149 del DLgs n. 163/2006 e successive modificazioni;]*

<u>Nel caso di approvazione ANAS:</u>

- *che il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato, senza prescrizioni / con prescrizioni, dall'A.N.A.S. con provvedimento prot. ..... del .....;*
- *che tale provvedimento di approvazione, in particolare, ...;*
- *che la Committente, con lettera prot. ..... del ....., ha affidato all'Impresa l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di cui al progetto esecutivo n. ..... come approvato dal citato provvedimento A.N.A.S.;]*
- che l'Impresa è idoneamente qualificata ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente;

- che, ai fini del presente contratto si intende:
  - per "Legge", il DLgs n. 163/2006 e successive modificazioni;
  - per "Regolamento", il DPR 21 dicembre 1999 n. 554, nelle parti attualmente vigenti (esecuzione dei lavori Titolo IX, contabilità Titolo XI e collaudo dei lavori Titolo XII) ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 357 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;
  - per "Nuovo Regolamento" il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 ad eccezione dei Titoli relativi alla disciplina dell'esecuzione (Titolo VIII), della contabilità (Titolo IX) e dei collaudi (Titolo X) e delle norme sulla qualificazione dell'appaltatore e delle opere speciali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto i lavori di esecuzione ..... affidati dalla Committente all'Impresa, che li accetta senza riserva alcuna, sotto l'osservanza piena e inderogabile delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, del presente contratto, degli atti ivi richiamati e dei suoi allegati, che si intendono qui integralmente riportati, con rinuncia o qualsiasi contraria eccezione. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per il lavoro compiuto perfettamente e a regola d'arte, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'Impresa dichiara di aver preso piena ed esatta conoscenza e di non avervi riscontrato errori, imprecisioni o incongruenze.

ART.2 DESCRIZIONE DEI LAVORI

La descrizione dei lavori e delle relative modalità di esecuzione sono contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto nonché negli Elaborati progettuali indicati nell'Elenco Generale del ....., di cui al citato progetto esecutivo n. .....

ART.3 IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO

L'importo lordo complessivo dell'appalto ammonta ad Euro ..... (..... /....) oltre all'IVA compresi gli oneri per la sicurezza, di cui Euro ..... (..... /....) per lavori da compensare a corpo, Euro ..... (..... /....) per lavori da compensare a misura ed Euro ..... (..... /.... per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

[oppure: da compensare a misura (...) / da compensare a corpo (...)]

L'importo contrattuale dei lavori oggetto dell'appalto, al netto del ribasso *definitivo/provvisorio* del .....% ammonta ad Euro ..... (...../....) oltre all'IVA, di cui Euro ..... (...../....) per oneri della sicurezza.

Nel caso di affidamento ad Impresa collegata, ove ricorra:

Si precisa che tale l'importo contrattuale potrà variare a seguito dell'applicazione del ribasso definitivo stabilito dall'ANAS.

ART.4 DETERMINAZIONE CATEGORIE E ALIQUOTE

4.1 – Suddivisione in categorie

I lavori oggetto del presente contratto ricadono nella categoria unica e prevalente . ..... (DPR n. 34/2000 e successive modificazioni).

oppure

I lavori oggetto del presente contratto ricadono nelle categorie sottoelencate (DPR n. 34/2000 e successive modificazioni), con la quantificazione a margine del relativo importo contrattuale comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza:

- ..... (prevalente) per Euro ..... (...../....);
- .... (scorporabile) per Euro ..... (...../....).

In alternativa nel caso di appalto a corpo/corpo e misura:

4.2 Determinazione dei gruppi di lavorazioni omogenee

I lavori oggetto del presente contratto sono suddivisi nei gruppi di lavorazioni omogenee indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto con il relativo importo ed aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Le tabelle di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, contengono altresì per ogni singolo gruppo di lavorazioni omogenee la relativa suddivisione in voci disaggregate corredate di aliquote di incidenza.

ART.5 PAGAMENTI E RITENUTE DI GARANZIA

5.1. – Contabilizzazione dei lavori

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del Titolo XI del Regolamento, sulla base dei prezzi di cui all'Elenco prezzi unitari, decurtati del ribasso *offerto dall'impresa /applicato all'Impresa*: agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà aggiunto l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, che verranno compensati come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I.

In alternativa nel caso di lavori a corpo:

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. Regolamento, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6, del suddetto Regolamento applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In alternativa nel caso di lavori a corpo affidati ad Impresa controllata:

La contabilità dei lavori a corpo sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del Regolamento, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45 comma 6, del predetto Regolamento applicate al relativo prezzo, decurtato del ribasso applicato all'impresa; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà aggiunto l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, che verranno compensati come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I.

In alternativa nel caso di lavori a corpo /corpo e misura:

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del Regolamento, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45 comma 6, del predetto Regolamento applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali contenuti nella lista delle categorie di lavoro e delle forniture previste in appalto contenuta nell'offerta risultata aggiudicataria; agli importi degli stati di avanzamento

(SAL) verrà aggiunto l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, che verranno compensati come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I.

<u>In alternativa nel caso di lavori a corpo e misura affidati ad Impresa controllata:</u>

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del Regolamento, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45 comma 6, del predetto Regolamento applicate al relativo prezzo e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi di cui all'Elenco prezzi unitari, il prezzo a corpo ed i prezzi unitari saranno decurtati del ribasso applicato all'impresa; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà aggiunto l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, che verranno compensati come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I.

5.2. – **Pagamenti**

A seguito della comunicazione scritta dell'Impresa, ai sensi della legge n. 136/2010 come vigente, tutti i pagamenti verranno effettuati, fatte salve le verifiche previste dalle normative vigenti, tramite bonifico bancario con accredito sul c/c .... acceso presso ... - Filiale di ..... - IBAN .....

Le generalità della/e persona/e delegata/e dall'Impresa ad operare sul suddetto conto corrente bancario sono:

....., nato a ..... il ....., residente in ....., via ....., codice fiscale .....

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Le cessioni di credito dovranno in ogni caso essere effettuate secondo quanto previsto dall'art. 117 della Legge.

5.3. - **Pagamenti in corso d'opera**

I pagamenti in acconto in corso d'opera, verranno effettuati mediante l'emissione di certificati di pagamento, compilati in base a stati di avanzamento *mensili/bimestrali/(...)*, fatto salvo le verifiche previste dalle vigenti normative.

L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto verrà effettuata entro i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'articolo 168 del Regolamento.

Il pagamento degli importi dovuti in base al certificato sarà effettuato entro *trenta/sessanta* giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il pagamento degli oneri per la sicurezza sarà effettuato in misura percentuale rispetto all'avanzamento dei lavori, previa trasmissione del DURC regolare da parte dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori oltre alla documentazione di cui all'art. 118 del Codice, a seguito della presentazione da parte dell'Impresa, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o al Responsabile dei lavori, della documentazione comprovante l'avvenuto adempimento di quanto previsto in materia relativamente alla stima dei costi della sicurezza.

La Committente provvederà ai sensi del comma 3 dell'art. 118 del Codice, qualora l'Impresa non trasmetta alla Committente copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore ed a quant'altro previsto dalla normativa vigente applicabile a tutela del personale dipendente dell'Impresa ed a quello dei suoi subappaltatori.

5. 4 – Ritenute di garanzia

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, è operata una trattenuta del 0,5% sull'ammontare netto progressivo dei lavori e delle somministrazioni.

La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, fatto salvo, in caso di incapienza, l'escussione fino a concorrenza della cauzione definitiva.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, previo rilascio del DURC regolare, dopo l'approvazione del *collaudo provvisorio ovvero*

del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze.

ART.6 REVISIONE PREZZI

E' esclusa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della Legge, salva la deroga prevista dai successivi commi 4 e 5 del menzionato art. 133 della Legge.

ART.7 RISPETTO OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

7.1. L'Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all'esecuzione del presente contratto. In caso di inottemperanza, la Committente avrà titolo per richiedere la risoluzione contrattuale.

7.2. In particolare è fatto divieto all'Impresa di eseguire movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

7.3. L'Impresa dovrà comunicare alla Committente tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorché non in via esclusiva, dell'Impresa medesima, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti devono provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.

7.4. Tutti i documenti ed, in particolare, le fatture emesse dall'Impresa dovranno contenere l'indicazione del CIG/CUP.

7.5. A seguito dell'invio di ciascuna fattura da parte dell'Impresa, tutti i pagamenti verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul

conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa nel rispetto di quanto previsto ai punti che seguono.

7.6. L'Impresa si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti, e forniture di materiali) da stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e una clausola di risoluzione del contratto in caso di inadempimento, nonché a darne comunicazione alla Committente con le modalità e nei termini indicati al punto seguente.

7.7. Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in occasione della presentazione dell'istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto di cui all'art. 7.6, l'Impresa dovrà trasmettere alla Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio subappaltatore/subcontraente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano che per i subcontratti diversi dal subappalto l'Impresa dovrà altresì produrre tempestivamente il subcontratto o una specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 attestante che l'Impresa ha effettivamente inserito un'apposita clausola con la quale il subcontraente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex art. 1456 c.c. in caso di inadempimento di tali obblighi.

7.8. In difetto di trasmissione di quanto previsto all'art. 7.3 e all'art. 7.7 la Committente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., sarà legittimata a sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell'obbligo di trasmissione.

7.9. La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall'art. 71 del DPR n. 445/2000.

7.10. In tutti i casi in cui abbia notizia dell'inadempimento di una delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un contratto derivato dall'esecuzione del presente, l'Impresa è tenuta all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la Committente e la Prefettura territorialmente competente.

ART.8 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa, tra l'altro, dà atto senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di quanto segue:

1) di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, procedimenti costruttivi, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel contratto e nei documenti richiamati;
2) di essere pienamente edotta, in relazione alle tipologie dei lavori previsti, per averne acquisito conoscenza diretta mediante attento sopralluogo, della situazione dei luoghi, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle cave, delle discariche e di quant'altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi, della vicinanza con infrastrutture stradali e ferrovie in esercizio e, in genere, delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori;
3) di essere altresì a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d'opera, degli oneri generali e particolari insiti nei prezzi di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza da centri abitati o di approvvigionamento. Per questo, in nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle cave, delle discariche e delle condizioni generali e particolari potranno essere addotte quale motivazione per la richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimento o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori, riconoscendo l'avvenuta compensazione di tali oneri nei prezzi contrattuali;
4) di essere edotta di eventuali particolari situazioni nella conformazione dei terreni e quindi non potranno essere addotte a motivo di richieste di sorta o giustificare ritardi nei lavori;

5) di garantire, per tutta la durata dei lavori oggetto del presente contratto, il possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione dei lavori, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione degli stessi;
6) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza dei lavori;
7) che le spese dei pedaggi autostradali sono a proprio carico;
8) che per i lavori che si svolgeranno in presenza di traffico l'Impresa dovrà osservare le norme del Codice della strada, come vigente, nonché del relativo regolamento di esecuzione, come vigente. Per quanto riguarda il tipo di segnaletica da installare, l'Impresa dovrà attenersi a quanto riportato nel D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

   Durante l'installazione della segnaletica l'Impresa dovrà dare compiuta e puntuale attuazione alle indicazioni contenute nel fascicolo, elaborato dalla Committente in collaborazione con il Coordinamento AUSL, "L'installazione della segnaletica nei cantieri programmati in autostrada", edizione vigente. Si precisa che rimane momentaneamente esclusa la bandierina di segnalazione munita di trasmettitore con i relativi bracciali di ricezione che nelle more del reperimento sul mercato si intenda sostituita da quella prevista nel Nuovo Codice della Strada;
9) che tutti gli oneri sopraindicati sono inclusi e compensati nei prezzi di elenco.[*in alternativa, nel caso di appalto a corpo/corpo e misura: nel corrispettivo dell'appalto*].

ART.9 CONSEGNA DEI LAVORI

La Committente, tramite il Direttore dei lavori, comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Committente.

La consegna dei lavori sarà effettuata ai sensi dell'art. 129 del Regolamento.

Contestualmente alla consegna verrà redatto regolare verbale dalla cui data decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori.

[ove ricorra: È prevista la possibilità di consegna parziale dei lavori, come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto]

ART.10 PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Impresa dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dei lavori stessi elaborato in conformità alle scadenze contrattuali compatibili con il programma contrattuale.

Nella redazione di tale programma l'Impresa dovrà evidenziare, con allegati grafici, l'inizio, le varie fasi esecutive ed il termine della loro ultimazione.

Il programma esecutivo, mentre non vincola la Committente la quale potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Impresa, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

Il programma esecutivo sarà oggetto di revisione qualora vengano impartite diverse disposizioni da parte della Direzione dei Lavori o vengano disposte varianti in corso d'opera.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Committente di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa.

ART.11 DURATA DEI LAVORI

La durata dei lavori oggetto del presente contratto è prevista in giorni ..... (.....) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna. (Ove occorra: ed escluso i giorni di sospensione previsti dal cronoprogramma contrattuale).

Nel computo di detto termine si è tenuto conto delle normali previsioni della incidenza di andamento stagionale sfavorevole e, pertanto, per tali giorni non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Eventuali sospensioni e riprese dei lavori sono disciplinate in base a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.12 ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dei Lavori oppure il Responsabile del Procedimento, con proprio ordine di servizio, impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni che ritiene necessarie a garantire la regolarità dei lavori, fissando all'occorrenza l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione ed effettuando a tale scopo le ispezioni ed i controlli che ritiene opportuno eseguire.

Il Direttore dei Lavori potrà eventualmente disporre varianti al programma dei lavori entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

ART.13 RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa è tenuta a mantenere in cantiere un proprio rappresentante, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori, ed al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti.

Ove il rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta.

In caso contrario, l'Impresa non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa il fatto che le disposizioni non siano state impartite per iscritto.

Qualsiasi atto scritto attinente all'esecuzione del presente contratto potrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, i cui poteri dovranno risultare da specifico atto notarile.

L'Impresa risponde dell'operato del suo rappresentante.

ART.14 DOMICILIO DELL'IMPRESA E DEL SUO DIRETTORE TECNICO

Per l'esecuzione del presente contratto sia l'Impresa che il suo Direttore Tecnico eleggono domicilio legale in ....., via .....

ART.15 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa, nel rispetto degli obblighi di costituzione di garanzie fideiussorie ed assicurative di cui agli artt. 113 e 129 della Legge, ha costituito:

- cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall'art. 113, commi 1 e 2 della Legge;

- polizza assicurativa di tipo "tutti i rischi" (C.A.R.), che tenga indenne la Committente e il Concedente (ANAS S.p.A. Via Monzambano 10 ROMA) da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinatisi durante l'esecuzione delle opere appaltate nonché da tutti i danni a terzi. L'importo del massimale per i rischi di esecuzione è pari ad Euro ..... (importo complessivo dell'appalto), quello per la RC verso terzi è pari ad Euro ..... Tale garanzia dovrà risultare conforme a quanto riportato all'art. 129 della Legge ed all'art. 125 del Nuovo Regolamento.

  [*oppure: L'Impresa ha aderito alla "Polizza C.A.R. Convenzione Concessionarie Autostradali"*].

[EVENTUALE per lavori di importo superiore all'importo indicato dal D.M 1/12/2000, attualmente pari ad 10 milioni di DSP]

L'Impresa nel rispetto degli obblighi di costituzione della garanzia di cui all'art. 129 comma 2 della Legge, si impegna a costituire con decorrenza dal certificato di collaudo provvisorio:

- una polizza indennitaria decennale per € ..... [*inserire un valore non inferiore al 20% del valore dei lavori e non superiore al 40% nel rispetto della proporzionalità avuto riguardo della natura dell'opera]*

- una polizza RCT decennale per € .....*finserire il 5% del valore dei lavori, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00]*

- polizza di assicurazione di tipo "R.C.O.", Responsabilità Civile Operai, con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 per sinistro catastrofale, con il sottolimite non inferiore ad Euro 1.500.000,00 per persona.

ART.16 SUBAPPALTI

Fermo restando che i lavori oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti in proprio dall'Impresa, i subappalti saranno soggetti ai limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.

ART.17 INFORMAZIONI ANTIMAFIA

Fermi gli effetti della disciplina di cui al DLgs n. 490/1994 e del DPR n. 252/1998, in caso di ricevimento da parte della Committente delle informazioni previste dall'art. 10 del DPR n. 252/1998 ed emesse in seguito alle attività di cui all'art. 5-bis del DLgs n. 490/1994 ovvero ai sensi dell'art. 1-septies del DL n. 629/1982, convertito, con modificazioni, con Legge n. 726/1982 e modificato, da ultimo, dalla Legge n. 486/1988, l'Impresa si impegna a risolvere, a seguito di apposita comunicazione della Committente, ogni subcontratto in relazione al quale siano pervenute le suddette informazioni prefettizie senza che da tale risoluzione possano derivare oneri per la Committente.

La mancata ottemperanza da parte dell'Impresa di quanto previsto al comma che precede dà diritto alla Committente di dichiarare risolto il contratto d'appalto ex art. 1456 cod. civ.

ART.18 PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

Ai sensi del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, e dell'art. 131 della Legge, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- il Piano Operativo di Sicurezza, redatto dall'Impresa e da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

In alternativa, quando non previsto il POS:

- *il Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi dell'art. 131, d.lgs. 81/2008.*

L'Impresa ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione vigilano, ciascuno per le proprie competenze, sull'osservanza delle norme e sull'applicazione dei piani di sicurezza.

L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, può presentare al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione proposte di integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di potere meglio garantire la sicurezza sul cantiere sulla base della propria esperienza.

Per le eventuali proposte od integrazioni l'Impresa non avrà nulla a pretendere, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del DLgs n. 81/2008.

Le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 DLgs n. 81/2008 e alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento costituiscono, previa formale costituzione in mora, causa di sospensione dei lavori, di allontanamento dell'impresa e di risoluzione del contratto.

ART.19 OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AI LAVORATORI ADIBITI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Impresa è tenuta, nell'esecuzione dei lavori, ad avvalersi, direttamente ed indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente assunto che dovrà essere qualificato e idoneo rispetto all'attività da svolgere.

L'Impresa dovrà comunicare alla Committente, almeno 10 giorni prima dell'inizio del lavoro, o nel minor tempo fosse richiesto per ragioni di urgenza, i nominativi di tutto il personale che verrà impiegato direttamente ed indirettamente. Tale elenco conterrà l'indicazione del nominativo, della qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa di ogni lavoratore considerato e verrà corredato da adeguata documentazione probatoria. L'ingresso in cantiere e l'impiego del personale sarà consentito solo previo esperimento di tale comunicazione.

Nel caso si rendessero necessarie variazioni del suddetto personale, l'Impresa si impegna a comunicare le sostituzioni con adeguato preavviso e comunque prima del suo impiego. Rimane comunque facoltà della Committente chiedere l'avvicendamento degli operatori ritenuti non idonei, che comunque dovranno essere sostituiti secondo le esigenze della Committente.

L'Impresa si impegna ad assicurare che al proprio personale ed a quello degli eventuali subappaltatori sia riconosciuta una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza nonché alle assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore.

L'Impresa si impegna inoltre ad effettuare e versare regolarmente le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

A comprova dell'ottemperanza di tali obblighi, l'Impresa è tenuta a produrre alla Committente, periodicamente ovvero nei modi e nei termini specifici che dovessero essere previsti dalle norme vigenti la documentazione attestante il regolare adempimento dei suddetti obblighi.

In attuazione delle previsioni di cui all'art. 36-bis, comma 3, del DL n. 223/06 così come convertito dalla Legge n. 248/06 e di cui all'art. 18, comma 1, lett. u) ed all'art. 26 u.c. del DLgs 81/2008, come vigente, l'Impresa è tenuta, altresì, a dotare ed a far dotare tutti i dipendenti impegnati nel cantiere di apposito tesserino di riconoscimento corredato da fotografia ed a disporre che lo stesso sia continuamente esposto dai lavoratori. Il tesserino deve contenere le generalità del dipendente e dell'impresa datore di lavoro.

La Committente anche tramite il Direttore dei Lavori si riserva la facoltà di procedere a controlli saltuari e di disporre l'allontanamento dal cantiere del personale che non risultasse in regola.

L'Impresa è tenuta, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del DLgs n. 81/2008, come vigente, a farsi carico di tutti i danni per i quali i propri dipendenti e quelli del subappaltatore non risultino indennizzati ad opera dell'I.N.A.I.L.

L'Impresa si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori l'impegno da parte degli stessi ad ottemperare a tutti obblighi di cui ai precedenti commi nei confronti dei propri dipendenti. L'Impresa si impegna specificatamente, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. per l'esatto adempimento degli obblighi da parte dei subappaltatori ed a fornire alla Committente la documentazione prevista dalle norme vigenti ed attestante l'esatto adempimento dei suddetti obblighi.

L'Impresa si obbliga comunque a mantenere indenne e manlevata la Committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di quest'ultima e conseguente al mancato rispetto da parte dell'Impresa o del subappaltatore degli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ovvero al mancato rispetto da

parte dell'Impresa o del suo subappaltatore delle norme sull'identificazione in cantiere dei lavoratori ovvero al mancato indennizzo da parte dell'Impresa o del subappaltatore dei lavoratori infortunati per le voci non indennizzate ad opera dell'I.N.A.I.L.

ART.20 COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO

Per quanto attiene al collaudo finale o alla regolare esecuzione dei lavori, si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia ed a quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa costituzione di garanzia fideiussoria, verrà effettuato entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 141 della Legge.

Nel caso l'Impresa non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

ART.21 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei lavori e l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, l'Impresa, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 codice civile, sarà garante delle opere e delle prestazioni eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Per gli oneri che ne derivassero, l'Impresa non avrà diritto ad alcun risarcimento o rimborso. Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà di ufficio, con onere della spesa a carico dell'Impresa stessa.

In caso di necessità, dovute a particolari esigenze meteorologiche o ad altre cause valutabili dalla Committente, all'Impresa potrà essere concesso di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive non appena possibile.

ART.22 PENALITÀ PER RITARDI

Il rispetto dei termini fissati nel contratto e nella relativa documentazione viene considerato di primaria importanza.

Pertanto, in caso di mancato rispetto dei termini suddetti da parte dell'Impresa, verrà applicata la penale del 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

In ogni caso l'applicazione delle penali non potrà comunque superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale.

Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto della Committente a richiedere il maggior danno eventualmente subito.

ART.23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto la Committente, fatta salva l'applicazione delle procedure previste dagli articoli 135 e 136 e successivi della Legge, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed al conseguente risarcimento del danno.

Qualora l'Impresa sia inadempiente alle obbligazioni di contratto la Committente si riserva, inoltre, la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Impresa, nei casi e con i limiti previsti dall'art. 146 del Nuovo Regolamento s.m.i. e dal Capitolato Speciale.

ART.24 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Gli ulteriori oneri a carico dell'Impresa, non previsti nel presente contratto, sono contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutti gli oneri si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori [*in alternativa nel caso di appalto a corpo /corpo misura : nel corrispettivo dell'appalto*] e relativi oneri della sicurezza.

ART.25 ONERI DELL'IMPRESA IN MATERIA AMBIENTALE

Ferme restando le prescrizioni di cui al capitolato speciale, l'Impresa si impegna a rispettare ogni normativa in materia ambientale e, in particolare, a provvedere alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento od al recupero, a propria cura e responsabilità, dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori appaltati, che sono di proprietà della stessa essendone la medesima produttrice. L'indennità di discarica verrà compensata come da Elenco Prezzi Unitari [*nel caso di appalto a corpo/corpo e misura : nel corrispettivo dell'appalto*].

Più segnatamente la stessa dovrà rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale e regionale, le indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel corso dello svolgimento dei lavori.

ART.26 SPESE E REGIME FISCALE

L'Impresa dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo, di copia e stampa di elaborati inerenti al contratto. Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, dovrà essere registrato solo in caso d'uso, con pagamento di un'imposta fissa a carico dell'Impresa.

L'Impresa dichiara di essere iscritta all'Ufficio IVA di .....

ART.27 OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL DLGS N. 231/2001

L'impresa dichiara di conoscere il contenuto del DLgs 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato.

L'inosservanza da parte dell'Impresa di tale obbligazione è considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile e legittimerà la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato nonché a pretendere l'integrale ristoro dei danni subiti.

ART.28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia. Il Foro competente è quello di Lucca, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

ART.29 PRESCRIZIONI PARTICOLARI SULLA VALIDITA' ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità concedente o dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia del presente appalto, l'Impresa non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

L'Impresa e la Committente riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, non comporterà la nullità totale del contratto.

ART.30 INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS N. 196/2003

Ai sensi e per gli effetti del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, come vigente, la Committente e l'Impresa convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e successivamente, nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente contratto, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza. Potranno essere comunicati a terzi nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto tra la Committente e l'Impresa, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto.

La Committente e l'Impresa hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del sopra menzionato DLgs n. 196/2003.

Per conto della Committente, Responsabile del trattamento dei dati è .....

Per conto dell'Impresa, "Responsabile del trattamento dei dati" è .....

ART.31 DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono all'uopo sottoscritti dall'Impresa e dalla Committente – per la Committente dalla Dott.ssa Monica

Paganini in qualità di Direttore Affari Generali, in forza di procura speciale del 13 luglio 2010 rep. n. 29.737, per integrale e incondizionata accettazione i seguenti documenti dei quali l'Impresa dichiara di avere piena ed edotta conoscenza ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del codice civile:

- Piano di Sicurezza e di Coordinamento, il Piano Operativo di Sicurezza [in alternativa, *quando non previsto il POS: Piano Sostitutivo di Sicurezza*] nonché i seguenti elaborati:
- Capitolato Speciale d'Appalto: Elaborato ..... del .....;
- Elaborati grafici progettuali di cui al progetto esecutivo n. .....;
- Elenco Prezzi: Elaborato ..... del .....;
- Lista delle categorie .....;
- Cronoprogramma: Elaborato ..... del .....
- *Elaborato/i ..... del ..... (.....)*

La Committente si riserva di consegnare all'Impresa, nel corso dei lavori e nell'ordine che riterrà opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire. Nel caso in cui gli atti ed i documenti sopra indicati contengano prescrizioni alternative o discordanti, l'Impresa dovrà darne comunicazione alla Committente appena venutane a conoscenza e comunque prima di aver attuato la relativa prestazione. Spetta esclusivamente alla Committente indicare quale delle prestazioni alternative o discordanti l'Impresa dovrà eseguire. Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla comunicazione dell'Impresa, che la Committente può, senza onere, indicare la prescrizione più onerosa per l'Impresa. In caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e quelle di uno o più documenti sopra indicati, prevalgono le disposizioni del contratto.

Redatto in due originali ad un unico effetto.

Lido di Camaiore, li .....

La Committente L'Impresa

....

Le parti dichiarano di approvare specificatamente, nella loro completa interezza, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2, codice civile, gli articoli:

7 "Rispetto obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", 10 "Programma dei lavori", 11 "Durata dei lavori", 15 "Garanzie e coperture assicurative", 17 "Informazioni antimafia", 18 " Prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro", 21 "Manutenzione delle opere fino al collaudo", 22 "Penalità per ritardi", 24 "Oneri a carico dell'Impresa", 25 " Oneri dell'Impresa in materia ambientale", 27 " Ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001, 28 "Definizione delle controversie", 29 "Prescrizioni particolari sulla validità ed efficacia del contratto".

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì .....

La Committente L'Impresa

....