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Societa Autostrada Ligure Toscana p.a.
Tronco Ligure Toscano
Procedura aperta - PA/25/19
Accordo quadro completamento interventi di ripristino autostrada A12
a seguito degli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011. Interventi conclusivi
CIG 79794366E4 — CUP 133D 13000550005

AVVISO

di differimento della seduta di gara

Conriferimento alla gara in epigrafe, si comunica che la prima seduta pubblica di
gara, stabilita per il giorno martedi 17/12/2019 ore 08:30 presso la sede S.A.L.T. p.a.
di Lido di Camaiore (Lucca), per ragioni organizzative € stata rinviata a data da
destinarsi.

La Stazione appaltante provvederd a dare comunicazione della nuova data e ora
della prima seduta pubblica di gara framite pubblicazione di Avviso sul proprio sito
internet http://www.salt.it/ligure-toscano/bandi-di-gara/.

Lido di Camaiore 13/12/2019

Societa Autostrada Ligure Toscana p.a.
Tronco Ligure Toscano e Tronco Autocisa
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