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S.A.L.T. p.a. Tronco Ligure Toscano
Via Don Enrico Tazzoli 9 - Lido di Camaiore (Lucca)
Procedura aperta - PA/08/18
AVVISO DI RETTIFICA

Con riferimento al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
59 Serie Speciale Contratti Pubblici n.124 del 24/10/2018, avente oggetto «Miglioramento viabilita
svincolo Versilia e rifacimento cavalcavia di via Pisanica con sistemazione dei raccordi alle viabilita
esistenti - CIG 7639544F21 — CUP 147H18000680005» si comunica e si rettifica quanto segue:

e gli elaborati di cui al progetto n. TLT-A14022-E aventi codice idenfificativo 04PIPLO?, 04PISX03 e
04PISX04 sono stati sostituiti dai seguenti:

Elaborato 069_04_PI_PL_09_PLANIMETRIA DI PROGETTO_ROTATORIA VIA DEGLI OLMl.pdf.p7m
(correzione in planimetria di numerazione e di progressive delle sezioni "via Olmi Nord", in quanto
non corrispondenti a quelle riportate in planimetria generale di progeftto e nelle sezioni
frasversali);

Elaborato 076_04_PI_SX_03_SEZIONI TRASVERSALI VIA PISANICAVIA DEGL OLMl.pdf.p7m
(inserimento nell'elaborato di gara delle sezioni mancanti: Pisanica Nord (dalla sez. 20 alla sez.
37) - Via OImi Nord (dalla sez. 1 alla sez. 7) - via Olmi Sud (dalla sez. 1 alla sez. 12);

Elaborato 077_04_PI_SX_04_SEZIONI TRASVERSALI ROTATORIA RO1 E RAMI AFFERENTL.pdf.p7m
(correzione della numerazione e delle progressive delle sezioni non coerenti con planimetria di
progetto).

| suddetti elaborati, resi in formato elettronico, sono visionabili e scaricabili presso ftp server della
Stazione appaltante ftp://ftp.salt.it/ come esposto nel Disciplinare di gara.

A seguito di quanto sopra, le date di cui ai punti IV.3.4) - termine ricevimento offerte - e V.3) -
informazioni complementari — inizio gara- sono differite e rettificate come segue:

anziché:

IV.3.4) Termine per il icevimento delle offerte: Data: 05/12/2018 — Ora: 12:00

leggasi:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 08/01/2019 — Ora: 12:00

anziché:

V.3) Informazioni complementari (...) La gara avrd inizio il giorno 12/12/2018 alle ore 11:00 {(...)
leggasi:

V.3) Informazioni complementari (...) La gara avrd inizio il giorno 10/01/2019 alle ore 11:00 {(...)

Fermo il resto.

Il Responsabile del procedimento
Ing. Andrea Minuto

Societa Autostrada Ligure Toscana p.a.
Tronco Ligure Toscano e Tronco Autocisa



